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1. INNLEDNING

Rambgll er et kunnskapsbasert radgivingsselskap med ca. 1600 ansatte i Norge med
over 150 kontorer i resten av verden. Basert pa erfaring, fagkunnskap og tverrfaglig
lagspill, tilbys radgivning med kvalitet og verdi for offentlige og private kunder.
Rambgll Norge tilbyr tjenester innen samferdselsteknikk, trafikk, tekniske fag,
prosjektledelse, byplanlegging, landskapsarkitektur og arealplanlegging.

Rambgll setter stor pris pa & ha blitt forespurt om radgiverbistand i dette prosjektet.
Vi har utarbeidet et tilbud i trdd med deres forespgrsel, som vi haper mgter de
forventningene dere har.

For & lykkes med prosjektet satses det pa et naert samarbeid med oppdragsgiver.
Prosessen i oppdraget vektlegges med konstruktive arbeidsmgter og god dialog
mellom de involverte. Rambgll vil forsgke @ sette seg i oppdragsgivers sted for 3
ivareta deres interesser. Vi har derfor vektlagt 8 sette sammen et erfarent team med
lang og relevant erfaring fra tilsvarende prosjekter, og med planlegging/prosjektering
i kommunen. Det legges opp til tett samarbeid med oppdragsgiveren gjennom hele
prosjektet.

Om dere velger 8 ga videre med oss i dette prosjektet, skal vi pd en proaktiv mate
vaere med pa & drive prosjektet fremover og sikre god tverrfaglighet.

Dersom det er spgrsmal som gjelder tilbudet, vennligst ta kontakt for naermere
avklaring.

Med vennlig hilsen !
/ém W

Med vennlig hilsen

Lars Kvernmo

Kontorleder
Rambgll Alta

N

£
T
\

D +47 95122847

lars.kvernmo@ramboll.no
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2. OPPDRAG

Sgr-Varanger kommune jobber med & utvikle nzeringsarealer i kommunen.

I den forbindelse er Rambgll kontaktet for & gi bistand til vurderinger og
kostnadsutredninger for ulike alternativer, ref. Teams-mgte onsdag 15.12.2021.

Tidligere er utredet og regulert et omrade beregnet for naeringsarealer som betegnes
som Kila (Slambanken). Omradet som vurderes utbygd er pa ca. 200 daa.
Problemstillingen er om det finnes andre omrader som ogs& kan vaere egnet, ut i fra
bl.a. beliggenhet, utbyggingskostnader, fremfgring av vei-, vann og avlgp. og da er
det pekt pa to omrader:

e Tusenvikskaret (Nord for E6)
e Omradet mellom Nordtippen og E105

Kriterier for fremtidige naeringstomter er:

a) Tomteprisene ma vaere konkurransedyktige med sammenlignbare
kommuner.

b) Opparbeiding ma igangsettes kjapt, og arealet ma kunne utvides for 8 dekke
behov de naermeste tidrene. Dette kan alternativt vaere flere omrader som er
innenfor kriteriene som er satt.

c) Arealet ma kunne benyttes til industri og annen arealkrevende nzaering.

d) Omradet bgr i minst mulig grad komme i konflikt med boligomrader, eller
neeringer som reiselivsnaeringen.

e) Omradet md/bgr vaere nzert infrastruktur som vei, vann og strgm.

f)  Kommunen selv klargjgr hele, eller deler, av det nye naeringsomrddet i form
av tomter med umiddelbar tilgang til vei, vann, avigp og strgm. Disse
tomtene kan da enten festes eller selges pa kort varsel.

Kommunen gnsker at utredningen skal gi sammenlignbare parametere for
tilrettelegging av de ulike omradene, belyst med kostnader som har med:

e Reguleringsarbeid

e Prosjektering

e Ervervelse av grunn

e Grunnarbeider/opparbeidelse og klargjgring av industriomradene
e Opparbeidelse av vei/adkomst

e Opparbeidelse av Vann og avlgp

o Krafttilfgrsel

3/7



3. SITUASJONSBESKRIVELSE

For de ulike omrddene fremkom det en del forhold under Teams-mgtet som ligger til
grunn for utredningsarbeidet.

Slambanken

Slambanken ->Langfjorden. Ferdig regulert og klart til & gd videre med dette.
e Sgrdelen av omradet utbygges forst.

Vegadkomst etableres fra Hesseng.

Vanntilfgrsel muligens fra Bjgrnevatn?

Utfylte omrdder i dag. Med slagg fra gruveindustrien.

Norconsult har utredet mye grunnlag som kan benyttes.

Kvalitetssikring av det som er utredet.

Miljgmessige aspekt bgr fremkomme.
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Rambgll - utredning av neeringsarealer i Sgr-Varanger

Nordtippen:
Ligger nord for konsesjonsomradet til Syd-Varanger gruve.
e Ingen reguleringsplan eller kunnskap om omradet
Friluftsomrade.
Fast fjell i omradet
Ganske kupert. Ligger pd 105 - 130 m over havet.
Adkomst fra E105.
Gammelt vannverk i omradet.

Vann fra Sandnes vannverk via Bjgrnevatn?
Hva med avigp? Pumpe mot Bjgrnevatn eller er eget avlgpsrenseanlegg
en mulighet.

bl & Masben € O fhar
11 teams.microsaft.com deler sipermen din. n Sigul



Tusenviksskaret
Ligger vest for flyplassen

Tidligere gjort undersgkelser for konseptutvikling av omradet
Naeringsomrade som kan brukes i tilknytning til havna

40 - 50 dekar som er flatt, skréner relativt bratt mot sjgen
Kupert mot gst fra kote +80 - kote +110

Ligger pa ca. kote + 80

Adkomst via E6.

Forsvarets interesser i omradet ma ivaretas

Omradet er bandlagt i kommunedelplanen til havn.

Trekkleie for rein? Kan bli en konflikt.

Vannforsyning? M3 trolig legges ledningsanlegg fra Sandnes vannverk
og til omradet, krever trykkgkning og hgydebasseng
Avlgpslgsning?
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4. TIMEESTIMAT OG PERSONELL

Utgangspunktet for oppdraget er et avrop pa rammeavtalen signert 09.07.2020
mellom Sgr-Varanger kommune og Rambgll Norge AS.

Vi har i det etterfglgende listet opp antatte utredningsoppgaver, og anfgrt antatt
timeestimat.

4.1 Timeestimat

Kila Nord- | Tusen-
1. Generelle arbeider: (slam- tippen | viks-

banken) skaret
Innsamling og gjennomgang av tilgjengelig materiale 20 5 5
Innhenting og etablering av kart og terrengmodeller, bade for 5 5 5

vegmodellering, masseberegninger, presentasjonsmodeller
0.a. nyttig i utredningen

Avklarende mgter med kommunen fortrinnsvis pa teams i 5 5 5
forhold til foreliggende underlag, grunnlagsinformasjon og
forventninger til leveranser, samt interne mgter og
avklaringer

2. Planlegging og beregninger:

Planlegging, vurderinger, utsjekkinger stedlige forhold (ikke 5 10 10
geoteknikk),

Tomteetableringer, opparbeidelse, grove mengdeberegninger 5 10 10
Planlegging Igsninger for vann- og avlgp, skisseringer, grove 10 25 25
mengdeberegninger

Planlegging lgsninger for adkomst, grove mengdeberegninger 10 15 15
Oppdatering/utarbeidelse av grove kostnadsoverslag 20 25 25

3. Utredningsarbeide

Utarbeidelse av utredning for de ulike alternativer 20 20 20

Utarbeidelse av tegninger og skisser for hovedlgsninger 20 20 20

4. Presentasjon

Klargjgring presentasjonsmateriale 5 5 5
Presentasjon av de ulike alternativer i Sgr-Varanger 5 5 5

130 150 150
SUM

4.2 Bemanningsplan

Navn

Edvard Einarsen Oppdragsleder
Andreas Westgaard Fagansvarlig Areal
Jgrn G Thomassen Fagansvarlig VA
Ivar Furulund Fagansvarlig VEG




4.3 Fremdriftsplan

Aktivitet Januar Februar Mars April
Forberedende arbeider X | X

Planlegging og beregninger X | X[ x

Utarbeide rapport m/ illustrasjoner X | x| x| x

Presentasjon X | X

5. FORUTSETNINGER

Fglgende forutsetninger legges til grunn for et eventuelt oppdrag:

Gjennomgang p@ mgte 15.12.2021.

Digitalt kartgrunnlag, arealplaner og ledningskart (SOSI eller dwg) gjgres
tilgjengelig vederlagsfritt som underlag for prosjekteringsarbeidet. Dersom
Rambgll skal fremskaffe dette selv vil dette belastes oppdragsgiver.

Geotekniske undersgkelser eller vurderinger inngar ikke

Miljotekniske undersgkelser inngar ikke.

Utarbeidelse av VAO plan i forbindelse med arbeidet inngar ikke.

Det gjgres overordnede vurderinger og utredninger for vann- og avlgpslgsninger.
Det gjores overordnede vurderinger basert pa enkel prosjektering for veg og
adkomst.

Kostnadsberegningene gjennomfgres pa et overordnet niva

NS8402 "Alminnelige kontraktsbestemmelser for rddgivningsoppdrag honorert
etter medgatt tid", gjelder som alminnelige kontraktsbestemmelser, for
prosjekteringstjenestene

All dokumentasjon leveres i elektronisk pdf-format.

Det lages enkle presentasjonsmodeller for bruk under presentasjon av
alternativene

Produksjon av digitale modeller, eksempelvis IFC, forutsettes ikke.

Tilbudet er gjeldende i 30 dager fra tilbudsfristens utlgp. Ta kontakt dersom det er
behov for & forlenge denne.
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